

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคันดินลำห้วยเสาชวีญ หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ อำเภอดงพญาเย็น จังหวัดสกลนคร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงพญาเย็น จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการงานดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบลำห้วยเสาชวีญ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร และงานดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบคันคูคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึก ๓ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๒ รายการ
- ๕.๑. ไบงานประมาณราคาค่าวัสดุและการก่อสร้าง
- ๕.๒. ไบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                  |              |                        |               |
|------------------|--------------|------------------------|---------------|
| ๖.๑. นายพรทรัพย์ | ขันเพี้ยแก้ว | ปลัดเทศบาล             | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นายประจิด   | ประเทพา      | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ       |
| ๖.๓. นายทศพล     | ราชิวงค์     | นายช่างโยธาชำนาญงาน    | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพรทรัพย์ ขันเพี้ยแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประจิด ประเทพา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทศพล ราชิวงค์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินสำหรับสายวิทยุและวางซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำบริเวณที่บ.นายเอกพงษ์ ไชยเชษฐ์ บ.โคก ม.5

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลไร่

หน่วยงายออกแบบแปลนและรา กองช่างเทศบาลตำบลไร่

ประมาณราคาคานแบบ ปร. 4 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
		-	-	-	FACTOR F
		-	-	-	เงินล่วงหน้า 0%
1	งานชลประทาน	52,380.00	1.3375	70,058.25	เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			70,058.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			70,000.00	
	ตัวอักษร				(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพันธ์ ชุ่มเพ็ญแก้ว)

ประธานกรรมการ



(นายประจิด ประเทพา)

กรรมการ



(นายทศพล ราชวงศ์)

กรรมการ

กองช่าง เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินลำห้วยเสาวชัยและงานเชื่อมแอมคันดินของลำน้ำบริเวณที่นาบ้านแยกท่งไชยเขตที่ 5 บ.โคก น.5


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลไผ่

ประมาณราคาโดย นายวีระชัย กาททอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมพร้อมแยกปรับแต่งเรียบ	450.00	ลบ.ม.	50.00	22,500.00	10.00	4,500.00	27,000.00	
2	งานดินถมพร้อมแยกปรับแต่งเรียบ	423.00	ลบ.ม.	50.00	21,150.00	10.00	4,230.00	25,380.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							52,380.00	
	ค่า Factor F = 1.3375							17,678.25	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							70,058.25	
	คิดเพิ่ม							70,000.00	

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคา  
 ลงชื่อ  .....ประธานกรรมการ  
 (นายพรชัย จันทร์ชัยแก้ว)  
 ปลัดเทศบาลตำบลไผ่

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
 (นายประจิด ประเทพา)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
 (นายทศพล ราชิวงค์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ ราคาชิ้นงานที่ยังอยู่ก่อสร้าง (ราคาคงเดิมไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

- บัญชีคำนวณงานด้านปริมาณตามหนังสือคำสั่งที่ 442/ว.363 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารพิมพ์ขึ้นราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ค่าจ้างบริการสื่อราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ตามหนังสือ ส่วนที่ 4 กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว.38 ลงวันที่ 5 ก.พ.2558
- ค่า Factor F ตามหนังสือส่วนที่ 4 กรมบัญชีกลางที่ กค.0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559 เรื่อง ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าร์ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร